PROJE MÜELLİFLİĞİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ
	PROJE MÜELLİFİ
	 İŞVEREN

	İNŞAAT MÜHENDİSİ
	

	Adı ve Soyadı
	 
	Adı ve Soyadı
	 

 

	Oda Sicil No/İTB Tescil No
	 
	
	

	İşyeri Unvanı
	 
	İşyeri Unvanı
	 

	
	
	
	

	Vergi Dairesi                    Vergi  / T.C. Kimlik No
	 
	Vergi Dairesi                    Vergi  / T.C. Kimlik No
	 

	
	
	
	

	Adresi
	 
	Adresi
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Telefon No
	 
	Telefon No
	 

	 

	ARSANIN
	YAPININ

	İli
	 
	Kullanım Amacı
	 

	İlçesi
	 
	Taşıyıcı Sistemi
	 

	Belediyesi
	 
	Yapı Sınıfı(1) 
	 

	Mahalle/Semt
	 
	Kat Adedi (Çatı Katı ve Bodrum Katı Dahil)
	 

	Cad./Sokak
	 
	Toplam İnşaat Alanı
	 

	Pafta
	 
	Blok Adedi
	 

	Ada
	 
	Hizmet Bölümü (2)
	 

	Parsel
	 
	Proje Üretim Süresi(3) (adam/gün) 
	 


(1) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca yayınlanan “Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” kullanılacaktır.

(2) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Proje Üretim Sürelerinin Belirlenmesi Cetveli TABLO 5’ ten alınacaktır.

(3) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Proje Üretim Sürelerinin Belirlenmesi Cetvelinden bulunan süredir.

MADDE 1. TARAFLAR:
İşbu sözleşme proje müellifi …………………………………….. ile işveren ……………………………………..  arasında yapılmıştır.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Sözleşmenin konusu; …………pafta, …………. ada, ……….. parsel için statik proje müellifi tarafından sözleşmede belirtilen hizmet bölümlerini kapsayan işlerin onaylı mimari projesine uygun olarak yapılması ve işverene teslim edilmesidir.
MADDE 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: 

Bu sözleşmenin süresi taraflarca imzalandıktan sonra ………… takvim günüdür. İşveren sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç ……… iş günü içerisinde İlgili idare / Belediye tarafından ön onay almış veya Mimarlar Odasından onaylı mimari proje ve geoteknik raporu statik proje müellifine teslim etmekle yükümlüdür. Bu sürenin aşılması halinde, geçen süre sözleşme süresine ilave edilir.
MADDE 4. ÜCRET:
İşveren proje müellifi ile yukarıdaki özelliklere uygun yapıya ait sözleşmede belirtilen hizmet bölümlerini kapsayan işlerin yapılması için toplam ………..……. TL yazı ile ……………………………. (KDV hariç) ödeyecektir. 
Bu sözleşmede belirtilen hizmet bölümleri haricinde ek bir hizmet talep edilmesi halinde işin niteliğine göre;

□ Yeni bir hizmet sözleşmesi hazırlanacaktır.
□ İstenecek hizmet için “Proje Üretim Sürelerinin Belirlenmesi Cetvelinden” hesaplanacak ilave gün sayısı, birinci sayfada belirtilen proje üretim süresine oranlanarak ilave ödeme yapılacaktır.
4.1.Ödeme Şekli : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MADDE 5. PROJE MÜELLİFİNİN GÖREV, HAK VE SORUMLULUKLARI 
Proje müellifinin hazırlayacağı projeler yürürlükteki kanun, plân, yönetmelik, Türk Standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve ilgili bütün mevzuat hükümlerine uygun olacaktır.
Proje müellifi; ilgili idare ve ilgili kurum/kuruşlar tarafından statik projede ilgili standart ve yönetmeliklere dayanarak tespit edilen eksiklikleri tamamlamakla yükümlüdür.
MADDE 6. SÖZLEŞMENİN FESHİ 
İşin tamamından veya bir kısmından vazgeçilmesi veya belirsiz bir zamana ertelenmesi durumunda;

a) İşveren,  işe başlamadan proje müellifi ile çalışmaktan vazgeçmesi durumunda, ………………TL ücret ödemeyi kabul eder.
b) Bir kısmı tamamlanan işten vazgeçilmesi durumunda; (a) bendinde belirlenen miktardan az olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalanmasından fesih tebliğ tarihine kadar geçen gün sayısı sözleşme süresine oranlanarak ödeme yapılacaktır. 

c) Tamamlanan işin bir teslim tutanağı ile işverene ya da onay için yapı denetim kuruluşu, İnşaat Mühendisleri Odası veya ilgili idareye teslim edilip onaylanması durumunda; işveren ücretin tamamını proje müellifine öder.

d) ……………………………………………………………………………………………….

MADDE 7. YASAL ADRESLER
Proje müellifi ve İşveren’in birinci sayfadaki adresleri yasal adreslerdir. Taraflar bu adreslere yapılacak her türlü bildirimin kendilerine yapılmış sayılacağını şimdiden kabul etmişlerdir. Adres değişikliği halinde taraflar bir hafta içinde bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 8. ÇEŞİTLİ MASRAFLAR
Tapu ve Kadastro vb. kurumlardan alınan belgeler için ödenen harçlar, Ruhsat harçları, projelerin dört takımdan fazla kopya masrafları, gereğinde teknik danışmanlık masrafları, laboratuar hizmetleri masrafları işverene aittir. 
MADDE 9. MÜCBİR SEBEPLER 

Sorumluluğu proje müellifine ait olmayan mücbir sebepler;
a) İşverenin sebep olduğu gecikmeler,
b) Grev, harp, terör ve deprem, sel, yangın gibi olağanüstü tabiat olaylarının vuku bulması ile iş yerinde normal çalışma imkânlarının kaybedilmesi,
c) İşin uygunluğunu denetleyen kişi ve kurumlar tarafından, süre uzatımına sebep olabilecek ek çalışma ve revizyonların talep edilmesi,  
d) Öngörülen işlerden fazla iş yapılmasıdır. 
MADDE 10. SÜRE UZATIMI

Mücbir sebepler nedeniyle, işin süresi içinde tamamlanması mümkün olmadığı takdirde, mücbir sebeplerin işe tesir derecesine ve işlerin mahiyetine göre taahhüt konusunun bir kısmı veya tamamı için süre uzatımına gidilebilir. İlave edilecek süre taraflarca belirlenir.
MADDE 11.  ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ….………………………..Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 12. ÖZEL ŞARTLAR
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………. maddeden ibaret olan bu sözleşme  ....../....../......  tarihinde 3 nüsha olarak düzenlenmiş olup, taraflar, görüş birliğine varıldığını aşağıdaki imzalarıyla beyan ederler.

  
İŞVEREN

PROJE MÜELLİFİ
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:……………………………..
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:


Adı ve Soyadı
:
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:
 

İmza
:
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:
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